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COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACQUE
DEI GIARDINI DELLA VENARIA REALE

ALLEGATO QI- QUADRO

PROGETTO
INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

ESECUTIVO
REVISIONE: 01/2009

Soprintendente SBAP Piemonte

Direttore Regionale ai Beni Culturali

PROGETTO
Arch. Mirella MACERA (coordinatore)

Arch. Maurizio Reggi

Aspetti idraulici e strutturali:

Studio Rolle - p.za Statuto 9 - 10122 Torino
ing. Lorenzo Rolle

ing. Antonella Margaira

arch. Dario Zanon

Componente vegetale: arch. Giuseppe Rallo
(non compreso nel presente appalto)




% m.o.

Importi Incidenza manodopera |[Importo manodopera
complessivi (€) (%) (€)
OPERA DI PRESA € 320.544,33 € 82.566,63
Opere idrauliche € 211.564,12 25% € 52.891,03
Bacino di depurazione naturale € 81.018,35 28% € 22.685,14
Opere in cls € 27.961,86 25% € 6.990,47
TEMPIO DI DIANA € 200.567,52 € 59.233,77
Movimenti di terra € 18.689,30 28% € 5.233,00
Opere in cls € 76.077,28 25% € 19.019,32
Opere metalliche € 6.581,25 30% € 1.974,38
Pavimentazioni € 37.386,75 36% € 13.459,23
Opere a verde € 49.898,00 32% € 15.967,36
Impermeabilizzazioni € 11.934,94 30% € 3.580,48
ALLEA D'ERCOLE € 866.388,36 € 227.049,54
Movimenti di terra € 42.259,02 28% € 11.832,53
Opere in cls € 640.435,74 25% € 160.108,94
Opere metalliche € 152.193,60 30% € 45.658,08
Impermeabilizzazioni € 31.500,00 30% € 9.450,00
SISTEMAZIONI AREE LATERALI ALLEA € 782.112,66 € 226.182,31
Opere idrauliche € 34.645,00 25% € 8.661,25
Pavimentazioni € 178.644,50 36% € 64.312,02
Opere a verde € 157.189,35 32% € 50.300,59
Impianto di irrigazione € 411.633,81 25% € 102.908,45
PONTICELLI € 40.186,21 € 12.005,12
Opere in cls € 1.014,84 25% € 253,71
Opere metalliche € 39.171,37 30% € 11.751,41
FONTANA DI DIANA € 293.263,95 € 73.315,99
Opere idrauliche € 277.755,41 25% € 69.438,85
Opere in cls € 15.508,54 25% € 3.877,14
PREDISPOSIZIONI € 85.110,10 25% € 21.277,53
Totale (incidenza media della manodopera) € 2.588.173,13 27% € 701.630,89
QI - Quadro incidenza mano d'opera 1dil



