



**La Venaria Reale**  
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO  
DELLA REGGIA DI VENARIA REALE  
E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA**

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'AREA ADIACENTE ALLA CASCINA  
MEDICI DEL VASCELLO NELL'AMBITO DEL RECUPERO GENERALE DELL'AREA.  
INTERVENTO DI ARREDO ORNAMENTALE E BOTANICO

**OGGETTO: QUADRO INDICENZA  
MANO D'OPERA**

**PROGETTO  
ESECUTIVO**

SCALA:

DATA: 07/2009

REVISIONE: REV 01

FILE: GI\_OR\_09\_QI.doc

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Mirella MACERA

**PROGETTO**

Arch. Maurizio Reggi (Coord.)

Arch. Alessia Bellone

Arch. Diego Bernardi

**Collaborazioni**

Ing. Lorenzo Rolle (strutture e impianti)

Mariangela Mocchiola

	<b>Importi complessivi (€)</b>	<b>Incidenza manodopera (%)</b>	<b>Importo manodopera (€)</b>
<b>OPERE A VERDE</b>	<b>€ 2.424.226,43</b>		<b>€ 944.462,56</b>
SCAVI PRELIMINARI E DEMOLIZIONI	€ 51.295,40	40%	€ 20.518,16
REALIZZAZIONE VIALI	€ 1.145.837,00	48%	€ 550.001,76
PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO	€ 563.179,11	44%	€ 247.798,81
OPERE A VERDE COMPONENTE VEGETALE	€ 663.914,92	19%	€ 126.143,83
<b>OPERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>€ 863.589,05</b>		<b>€ 299.879,41</b>
OPERE IN LEGNO	€ 366.787,68	42%	€ 154.050,83
OPERE IN PIETRA	€ 174.143,56	37%	€ 64.433,12
OPERE IN FERRO (CANCELLI)	€ 14.620,18	30%	€ 4.386,05
STRUTTURE IN C.A	€ 308.037,63	25%	€ 77.009,41
<b>OPERE IMPIANTISTICHE</b>			
<b>IMPIANTI IDRAULICI</b>	<b>€ 758.226,56</b>		<b>€ 189.556,63</b>
FONTANA F1	€ 57.615,32	25%	€ 14.403,83
FONTANA F2 ORTO EST	€ 24.059,64	25%	€ 6.014,91
FONTANA F2 ORTO OVEST	€ 25.195,12	25%	€ 6.298,78
FONTANA F3 ORTO EST	€ 19.200,73	25%	€ 4.800,18
FONTANA F3 ORTO OVEST	€ 17.919,57	25%	€ 4.479,89
FONTANA F4	€ 13.730,60	25%	€ 3.432,65
ADDUZIONI E SCARICO FONTANE	€ 46.164,21	25%	€ 11.541,05
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	€ 544.933,73	25%	€ 136.233,43
PREDISPOSIZIONI FONTANE	€ 9.407,64	25%	€ 2.351,91
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>	<b>€ 565.442,60</b>		<b>€ 141.360,67</b>
ALLACCI FONTANE	€ 42.416,09	25%	€ 10.604,02
ALLACCI ELETTRICI IRRIGAZIONE	€ 105.925,18	25%	€ 26.481,30
PREDISPOSIZIONI TUBAZIONI	€ 200.510,10	25%	€ 50.127,53
CONDUTTORI	€ 160.093,42	25%	€ 40.023,36
IMPIANTO DISPERDENTE	€ 8.363,96	25%	€ 2.090,99
PREDISPOSIZIONI TUBAZIONI	€ 748,50	25%	€ 187,13
QUADRI ELETTRICI	€ 47.385,35	25%	€ 11.846,34
<b>Totale (incidenza media della manodopera)</b>	<b>€ 4.611.484,64</b>	<b>34%</b>	<b>€ 1.575.259,27</b>